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Załącznik nr 3 do zapytania  
Zestawienie zadań przewidzianych do realizacji w Projekcie  
 
A. Działania badawcze 
A1 Określenie areału osobniczego, preferencji siedliskowych oraz metod użytkowania sprzyjających 
utrzymaniu siedlisk dubelta we właściwym stanie ochrony 
Czynności do wykonania: 
- odłowy ptaków na tokowiskach (2 tokowiska, przez 2 sezony) 
- mapowanie siedlisk dubeltów przez botaników 
- określenie preferencji siedliskowych w stosunku do rodzajów użytkowania i typów siedlisk 
- zakup sprzętu 
 
A2 Określenie wybiórczości mikro-siedliskowej dubelta oraz zasobów pokarmowych na torfowiskach niskich 
Czynności do wykonania: 
- na dwóch tokowiskach na rok (przez 2 lata) będą wyszukiwane miejsca żerowania dubeltów 
- w miejscach żerowania określana będzie zasobność pokarmowa (zatrudniony entomolog) oraz mierzone będą 
parametry siedliskowe (zatrudnieni ornitolodzy) 
- zakup sprzętu 
 
A3 Badania biologii lęgowej, przemieszczeń oraz preferencji siedliskowych samic dubelta 
Czynności do wykonania: 
-  odłowy ptaków na tokowiskach (2 tokowiska, przez 2 sezony) 
- poszukiwanie gniazd w areałach ptaków, 
- opis siedlisk wokół znalezionych gniazd, 
- opis przemieszczania samic w obrębie areału, 
- badania drapieżnictwa za pomocą fotopułapek, 
- badania przebiegu wysiadywania jaj za pomocą loggerów temperaturowych. 
 
A4 Doszukiwanie nowych stanowisk dubelta w ostojach 
Czynności do wykonania: 
- poszukiwanie ptaków w 16 ostojach położonych na Lubelszczyźnie i Podlasiu. 
 
A5 Inwentaryzacja i ocena zagrożeń na przygranicznych stanowiskach w Białorusi 
Czynności do wykonania: 
- inwentaryzacja stanowisk dubelta przez lokalnych ornitologiów na Białorusi i Ukrainie.  
- zakup sprzętu 
 
B. Wykup gruntów 
B1 Wykup gruntów na Lubelszczyźnie 
Czynności do wykonania: 
- planowany zakup 60 ha gruntów (zrealizowano: 0 ha) 
 
B2 Wykup gruntów na Podlasiu 
Czynności do wykonania: 
 (zrealizowano : 10,68 ha) 
 
C. Działania z zakresu ochrony czynnej 
C1 Poprawa warunków wilgotnościowych w wybranych ostojach dubelta 
Czynności do wykonania: 
- budowa 25 piętrzących urządzeń hydrotechnicznych w granicach 4 obszarów Natura 2000, 
- opracowanie strategii gospodarowania wodą na zbiorniku zaporowym Siemianówka (w ramach zadania 
organizacja spotkań i konsultacji. 
  
C2 Odtwarzanie siedlisk dubelta w wybranych ostojach gatunku 
Czynności do wykonania: 
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- odtwarzanie (przez odkrzaczanie lub wykoszenie kosiarką bijakową) zakupionych w ramach zadania B1 i B2 
gruntów, (wykonano odkrzaczanie na 3.13 ha), 
 
C3 Wprowadzenie wypasu na wybranych stanowiskach 
Czynności do wykonania: 
- budowa trwałego ogrodzenia na zakupionych gruntach, lub na gruntach należących do rolników z którymi 
nawiązana zostanie współpraca. (wykonano 8908 metrów ogrodzenia w obszarze Natura 2000 Dolina Szyszły, 
oraz 3165 m ogrodzenia w obszarze natura 2000 Puszcza Solska)  co stanowi ok 50% zakładanej długości.  
- budowa przepustów (12 szt), 
- budowa brodów drewnianych (4 szt.) , 
- budowa/modernizacja wiat dla zwierząt (3 szt.)  
- zakup zwierząt (65 szt. krów oraz 10 koników polskich) 
 
C4 Ochrona gniazd i tokowisk przed drapieżnikami 
Czynności do wykonania: 
- odstrzał drapieżników (lisów) w 11 obszarach Natura 2000, 
 
C5 Wprowadzenie zaleceń KPO Dubelta do PZO oraz konsultowanie i opiniowania aktów prawnych i 
dokumentów strategicznych 
Czynności do wykonania: 
- udział w spotkaniach konsultujących akty prawne, strategie i dokumenty strategiczne.  
 
D. Działania monitoringowe  
D1 Monitoring efektów ekologicznych zabiegów ochronnych 
Czynności do wykonania: 
- monitoring botaniczny na powierzchniach odtworzonych w ramach zadania C.2 (4 sezony) 
- monitoring ornitologiczny na powierzchniach odtworzonych w ramach zadania C.2 (4 sezony) 
 
D2 Monitoring efektów socio-ekonomicznych 
Czynności do wykonania: 
- ankieta przeprowadzona wśród rolników  
 
D3 Monitoring efektów projektu na poziomie ekosystemu 
Czynności do wykonania: 
- monitoring gatunków towarzyszących dubeltowi w miejscach jego występowania (tożsamy z monitoringiem 
ornitologicznym realizowanym w ramach zadania D1, 
 
D4 Monitoring hydrologiczny na stałych stanowiskach 
Czynności do wykonania: 
- montaż piezometrów w 8 obszarach Natura 2000 (piezometry zakupione i zainstalowane),  
- odczyty danych przez hydrologów. 
 
D5 Monitoring poziomu drapieżnictwa na tokowiskach 
Czynności do wykonania: 
- monitoring za pomocą kamer termowizyjnych i mikrofonów poziomu drapieżnictwa na 2 tokowiskach rocznie, 
przez 4 lata, 
- planowana transmisja on-line jednej z kamer umieszczonej na tokowisku, 
 
E. Działania promocyjne i edukacyjne 
E1 Coroczne sympozjum praktyków ochrony dubelta, inauguracja i końcowe seminarium projektu 
Czynności do wykonania: 
- organizacja 4 sympozjów praktyków ochrony dubelta. Pierwsze sympozjum połączone z konferencją 
inaugurującą projekt, czwarte sympozjum połączone z konferencją zamykająca projekt. (pierwsze sympozjum 
zorganizowano)  
 
E2 Strona internetowa i materiały promocyjne projektu 
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Czynności do wykonania: 
- przygotowanie strony internetowej projektu (wykonano), 2 plakatów wolnostojących (wykonano), 1000 szt. 
koszulek (wykonano) oraz 10 szt tablic informacyjnych 
 
E3 Spotkania z rolnikami w celu wdrożenia modeli użytkowania oraz utrzymania właściwych stosunków 
wodnych 
Czynności do wykonania: 
- opracowanie folderu dla rolników (wykonano), 
- ocena sposobu użytkowania gruntów w obrębie stanowisk dubelta z wykorzystaniem drona 
(coroczne naloty), 
- organizacja spotkań szkoleniowych dla ekspertów przyrodniczych i doradców rolnośrodowiskowych 
(10 spotkań)  
- konsultacje z rolnikami w 16 lokalizacjach. 
 
E. Zarządzanie projektem 
F1 Efektywne zarządzanie projektem LTO 
Czynności do wykonania: 
- organizacja 4 spotkań Komitetu Sterującego 
 
F2 Zarządzanie projektem i nadzór nad pracami grupy roboczej KPO 
Czynności do wykonania: 
- organizacja 4 spotkań Komitetu Sterującego  
 
F3 Tworzenie sieci z innymi projektami LIFE 
- organizacja 2 wyjazdów zagranicznych 
 
 


